
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS
MINAS GERAIS – BRASIL

Praça Ângelo Rafael Barbuto, nº 58, Bairro Centro
CEP 36.855-000 – Eugenópolis/MG

ESTUDO  TÉCNICO  PRELIMINAR  –  ETP

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra e

fornecimento de materiais para Execução de pavimentação em em bloquete na Rua

Piauí - Eugenópolis.

Unidade (s) Demandante

(s):

Secretaria Municipal de Obras, Atividades Urbanas e

Estradas

Responsável pela

Demanda:
Adelson Paulo de Souza

1 –  INTRODUÇÃO

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade

econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, na maioria, são

instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem

elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização

de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas

modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade

do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos.

A Lei nº 14.133/2021 dispõe que a descrição da necessidade da contratação deve

ser fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público

envolvido.

Neste sentido, afirma que o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o

problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da

viabilidade técnica e econômica da contratação.

Dessa forma, o presente documento tem o intuito de avaliar a viabilidade

(técnica e econômica) da contratação pretendida, bem como o levantamento dos

elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência.

2 —  NECESSIDADE  DE  CONTRATAÇÃO

É dever da gestão municipal manter a estrutura pública em boas condições de

conservação, funcionamento e condizente com as demandas da atualidade. Para isso

é necessária a adoção de ações de modernização e melhoramento da estrutura viária

do município visando proporcionar uma qualidade de vida cada dia melhor para

atender a sociedade usuária. 

Executar serviços de engenharia com vistas a modernizar as vias de circulação do

município posto que a demanda por tais intervenções tem aumentado

proporcionalmente igual a expansão da cidade. O objetivo é realizar de forma ágil e

eficiente os serviços demandados, proporcionando as melhores condições de

infraestrutura, consequentemente o melhor funcionamento das atividades
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dependentes da modernização das vias, bem como reduzir os procedimentos de

manutenção da estrutura obsoleta ou mesmo inexistente.

Diante disso, faz-se necessário a contratação de empresa especializada para a

realização das obras de engenharia propostas. Almeja-se com a contratação, eliminar

a necessidade de constantes reparos sem os resultados esperados, além de evitar

inúmeros, trabalhosos e caros processos licitatórios para a realização dos serviços

necessários, que aumentam os custos e retardam a execução dos serviços.

3 — ALINHAMENTO  ENTRE A CONTRATAÇÃO  E O PLANO DE AQUISIÇÕES

O objeto estudado não está previsto no Plano de Contratação Anual em razão do

instrumento encontrar-se em processo de estudos e implantação no Município, contudo

está em consonância com o planejamento orçamentário do município.

4 —  REQUISITOS  DA  CONTRATAÇÃO

A  contratação  objeto  deste  estudo  preliminar  apresenta  os  seguintes requisitos:

REQUISITOS  INTERNOS

a) Definição do local de execução dos serviços, a saber: Rua Piauí, município de

Eugenópolis/MG;

b) Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou

substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos

e das  especificações  técnicas,  a  serem  atendidas  pela  Contratada;

c) Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas

vigentes e recomendações dos fabricantes;

d) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de

marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro

da  obra;

e) Empresa de engenharia para execução de serviços de reforma de edificação em

alvenaria com estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos nos

projetos;

f) Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos

serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA,

artigo 4º, parágrafo único;

g) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais
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certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais

que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de pelo

menos uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado;

h) Apresentação, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de

Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com

características similares ao objeto a ser contratado;

i) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à

contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade

com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a

obtenção  de preços mais competitivos para a contratação.

REQUISITOS  EXTERNOS  (LEGAIS)

a) Lei n.º 14.133, de 2021 e legislação correlata;

b) (Lei Complementar n.º 123, de 2006;

c) Decreto Municipal n.º 430/2024;

d) Lei nº 5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de

Engenharia e dá outras providências;

e)Lei  nº  12.378/2010  regula  o  exercício  da  Arquitetura  e  cria  o  Conselho  de  

Arquitetura e  Urbanismo  do  Brasil  (CAU/BR)  e  das  Unidades  da  Federação  (CAU/UF);

f) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de

Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação,

pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma

mútua  de  assistência  profissional,  e  dá  outras  providências;

5 -  RELAÇÃO  ENTRE  A  DEMANDA  PREVISTA  E  QUANTIDADES  DE  CADA  ITEM

A relação entra a demanda prevista e as quantidades de cada

item a ser contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos

e serviços, a ser feito pelo corpo técnico do Setor de Engenharia e Projetos da

Prefeitura de Eugenópolis, com base em vistoria prévia realizada no local, o que resultará

no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da

contratação.

6 -  JUSTIFICATIVA  DA  ESCOLHA  DO  TIPO  DE  SOLUÇÃO  A  CONTRATAR

“É sabido que a Administração Pública poderá obter o objeto pretendido
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através da Execução Direta ou da Execução Indireta.

Como Execução Direta do objeto pretendido, tem-se a hipótese em que a

própria Administração Pública, através de seus próprios meios, ou seja, os seus próprios órgãos e

entidades, executam o serviço pretendido. Para que se configure a dita espécie de execução,

deverá a Administração Pública, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessários à

concretização do fim pretendido, ou seja, deverá deter toda a estrutura, expertise técnica,

pessoal, etc à conclusão dos serviços pretendidos, sob pena de não se configurar a hipótese em

questão, impondo a contratação de terceiro para sua execução, respeitadas as disposições

inerentes ao processo licitatório.

Já a Execução Indireta se dá quando a Administração Pública, para

obter o que pretende, necessita contratar terceiros para executar o serviço necessitado ou

fornecer o produto almejado. Tal espécie de execução do objeto contratado se dá através das

seguintes formas: Empreitada por Preço Global; Empreitada por Preço Unitário; Tarefa;

Empreitada Integral.” AZEVEDO, Rodrigo. Como contratar com a Administração Pública -

as espécies de execução do contrato administrativo. Disponível em:

wwwrodrigoazevedoadvocaciacom.jusbrasil.com.br/ artigos/136583889/Acesso em: 31 de

janeiro de 2020

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado,

entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de

empreitada por preço global, tendo em vista que a Prefeitura de Eugenópolis não

detém os meios necessários à concretização do objeto.

7 -  ESTIMATIVAS  PRELIMINARES  DOS  PREÇOS

A estimativa de preços da contratação será compatível com os

quantitativos levantados no projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é uma tabela

muito utilizada no orçamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econômica

Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil. Tal

sistema de custos da construção civil é disponibilizado na internet pela Caixa

Econômica  Federal.

Preliminarmente, baseados em orçamento prévio estimativo e em

valores  obtidos  em  outras  obras  similares  executadas  no  âmbito  deste

Município, estimamos em R$ 152.359,16 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e

cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) o valor de referência da contratação

ora pretendida.

8 -  DESCRIÇÃO  DA  SOLUÇÃO

Esta contratação destina-se à Execução de pavimentação em

bloquetes na Rua Piauí - Eugenópolis. Tais serviços constarão resumidamente em:

• Serviços Preliminares e Canteiro de Obras;
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• Pavimentação;

A execução se dará de conformidade com o previsto no projeto

básico, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e

cronograma físico-financeiro, que foram elaborados pelo setor de engenharia, já tendo

sido aqui demonstrado que a melhor forma de execução dos serviços é a indireta, através

de empreitada por preço global.

9 -  JUSTIFICATIVAS  PARA  O  PARCELAMENTO  OU  NÃO  DA  SOLUÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-

se pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da

eficiência técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecerá sempre

a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução

dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a

garantia dos resultados  numa  única  pessoa  jurídica.

Ressalte-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso

em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando

aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da

obra.

Assim, para execução de obras de reforma de edifícios, não há

viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são

interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a

responsabilidade técnica dos serviços. Também não há viabilidade econômica, pois a

tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos

custos administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a

competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são

executados por empresas de mesmo ramo de atividade.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação

não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar

possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

10 -  RESULTADOS  PRETENDIDOS

A  solução  deverá  permitir  o  alcance  dos  seguintes  resultados:

O objetivo específico deste estudo é subsidiar e orientar quanto à contratação de

empresa para execução da pavimentação, a fim de atender o objeto desta contratação. Com isso, todas

as indicações deste estudo apontam para uma solução efetiva que permitirá à Administração Pública

obter os resultados esperados de melhor qualidade e com maior celeridade, flexibilidade e com preços

vantajosos, possibilitando a adoção das melhores práticas de gestão dos serviços.

Com a execução da solução escolhida espera-se resolver o problema de acesso

ao povoado, trazendo segurança e melhorando o trânsito de veículos e pedestres pela principal via.
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11 -  PROVIDÊNCIAS  PARA  A  ADEQUAÇÃO  DO  AMBIENTE  DO  ÓRGÃO

Logística:

O Setor de Engenharia e Projetos, deverá prover os devidos

acessos à contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os

serviços, inclusive definindo horários para execução dos mesmos, local de

armazenamento de  insumos,  formas  de  acesso  dos  operários  etc

Infraestrutura  tecnológica:

Não há  necessidade  de  adequação  na infraestrutura tecnológica.

Infraestrutura  elétrica:

Não há  necessidade  de  adequação  na infraestrutura elétrica.

Espaço  físico:

Não há necessidade de adequação do espaço físico.

Mobiliário:

Não há necessidade de adequação de mobiliário.

Impacto ambiental:

Geração de resíduos sólidos comuns à obras de construção civil,

com previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA n. 307/2002 inclusa

nas obrigações da contratada.

12 -  VIABILIDADE  OU  NÃO  DA  CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução

ora descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execução de de pavimentação

em asfalto de ruas no bairro de Fatima - Eugenópolis, mostra-se tecnicamente

possível e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Eugenópolis,  27  de  maio  de  2024.
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Eng.  Luan Ferreira de Souza Marques
CREA/RJ  2014140512/D

Adelson Paulo de Souza
Secretaria Municipal de Obras,

Atividades Urbanas e Estradas




